

福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務委託仕様書

福井県管理海岸漂着物定期清掃処理業務（以下「業務」という。）は、この仕様書に従って実施するものとする。

ただし、本仕様書による委託者敦賀市を「甲」とし、受託者を「乙」とする。

共通事項

- 1 乙は、海岸漂着物処理の目的を熟知し、業務に従事するものとし、清潔の保持に努めるとともに常に規律と節度をもって業務を遂行しなければならない。
- 2 乙は、業務に従事中は親切、丁寧を旨とし、サービス精神に徹するとともに、海岸利用者には不快、不信の念を与えないよう業務従事者の指導教育をすること。
- 3 乙は、本仕様書に掲げない事項であっても海岸漂着物処理の重要性を認識し、率先して業務を遂行するとともに、甲が海岸漂着物の処理に際して必要と認める指示事項は厳守すること。
- 4 乙は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
- 5 委託業務の実施については、甲の監督指示に従わなければならない。
- 6 本仕様書は業務の概要を示すもので、乙は責任ある業務を実施しなければならない。

業務内容

1 委託範囲

福井県管理海岸（別紙図面のとおりに）

2 委託期間

契約締結日から令和9年2月17日まで

3 業務内容等

(1) 業務時間

1日の業務時間は5時間とする。

原則として業務を実施する時間は以下のとおりとする。

- ① 午前の部 9時30分から12時00分（2.5時間）
- ② 午後の部 13時00分から15時30分（2.5時間）

(2) 業務人員

原則として作業員は、1日4人とし、延べ人数は360人（1,800時間）とする。

(3) 業務概要

① 清掃等業務

- ・海岸に漂着したごみを大型ごみ（漁網、漁具、プラスチック、流木等）及び小型ごみ（燃やせるごみ、資源ごみ、ペットボトル等）に分別、回収、集積等を行うこと。
- ・漂着ごみの回収は大型ごみを優先的に行い、その後に小型ごみを行うこと。
- ・危険物（注射針や毒物のおそれのあるもの等）を発見した場合は、乙は速やかに甲に連絡し、対応について甲の指示に従うこと。

② 収集運搬及び処理業務

- ・大型ごみの内、流木については、木質チップ又は堆肥の資源化を行い、その他の大型ごみ（漁網、漁具、プラスチック、その他）の処理困難物及び小型ごみについては、法令その他の規程に従い、乙の責任において適切に収集運搬及び処理すること。
- ・乙は処理に関しての証拠書類（伝票、マニフェスト等）は5年間保存することとし、甲より書類の提出を求められた場合、乙は速やかに対応すること。

③ 海岸漂着物の状況は定期的な漂着を含め、常に状況が変化するため、乙は海岸及び漂着物の状況を把握し、適宜、甲に報告すること。

④ 台風等の影響により一時的に大量の海岸漂着物が発生した場合は、甲乙協議し、対応を決定し甲の指示に従い、業務を遂行すること。

(4) 業務実施日

原則として別紙スケジュール表のとおりとする。

※ただし、変更等が必要となる場合は、甲乙協議し、乙は甲の指示に従い業務を遂行すること。

(5) 業務報告

乙は、甲が定める様式により次の業務完了報告書を提出すること。

①毎月の業務完了報告書

②四半期毎の業務完了報告書

- ア 1回目 契約締結日から令和8年6月30日
- イ 2回目 令和8年7月1日から令和8年9月30日
- ウ 3回目 令和8年10月1日から令和8年12月31日
- エ 4回目 令和9年1月1日から令和9年2月17日

※各業務期間終了後の翌月10日までに業務完了報告書を提出すること。

4 その他

- (1) 運搬車両、清掃用具、消耗品（集積袋等）は、乙にて準備すること。
- (2) 荒天、積雪等の理由により業務の遂行が困難又は作業に危険等が生じる場合は、乙は甲にその旨連絡し指示を仰ぐこと。
- (3) 上記の業務内容は、福井県管理海岸の状態により変更することがある。
- (4) 小型ごみの処理量はトンで算出し、小数点以下の量については切捨てとする。
- (5) その他、この仕様書に定めのない業務内容については、甲乙双方誠意をもって協議のうえ決定するものとする。


位置図(全体)

○実施箇所 : 福井県管理海岸(市所管の漁港は除く)

○実施予定範囲 : 延長:約4,000m


・実施予定範囲にて、危険が伴うと判断した場合は清掃を行わない箇所あり
・実施予定範囲以外にて、台風等の影響で大量のごみが漂着し、緊急に対応が必要となる場合や、地区からの処理困難物の撤去の要望を受けた場合は、必要に応じて契約の範囲内で対応する。

※ただし、福井県管理海岸の場合のみ




位置図(詳細) 約1/10000

県二州農林部管理海岸
①横浜海岸 延長 約1,200m




県土木事務所管理海岸
②杉津海岸 延長 約250m


位置図(詳細) 約1/10000



位置図(詳細) 約1/10000



位置図(詳細) 約1/10000



令和8年度 海岸漂着物作業カレンダー

27

敦賀港湾事務所管理海岸
(田結・鞠山・赤崎)
実施予定 27日【作業時間540h】

36

敦賀土木事務所管理海岸
(五幡・拳野・江良・阿曾・杉津)
実施予定 36日【作業時間720h】

27

二州農林部管理海岸
(横浜・大比田)
実施予定 27日【作業時間540h】

90

※清掃予定海岸に漂着ごみがない場合、甲乙協議し、清掃海岸の変更や集積場で分別及び搬出対応可とする。

4月 作業予定日 0日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	5	6	7	8	9	10
予定						
実施						
	12	13	14	15	16	17
予定						
実施						
	19	20	21	22	23	24
予定						
実施						
	26	27	28	29	30	
予定						
実施						

5月 作業予定日 14日

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
予定						
実施						
	3	4	5	6	7	8
予定						
実施						
	10	11	12	13	14	15
予定						
実施						
	17	18	19	20	21	22
予定						
実施						
	24,31	25	26	27	28	29
予定						
実施						

6月 作業予定日 15日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	7	8	9	10	11	12
予定						
実施						
	14	15	16	17	18	19
予定						
実施						
	21	22	23	24	25	26
予定						
実施						
	28	29	30			
予定						
実施						

7月 作業予定日 0日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	5	6	7	8	9	10
予定						
実施						
	12	13	14	15	16	17
予定						
実施						
	19	20	21	22	23	24
予定						
実施						
	26	27	28	29	30	31
予定						
実施						

8月 作業予定日 0日

日	月	火	水	木	金	土
						1
予定						
実施						
	2	3	4	5	6	7
予定						
実施						
	9	10	11	12	13	14
予定						
実施						
	16	17	18	19	20	21
予定						
実施						
	23	24	25	26	27	28
予定						
実施						
	30	31				
予定						
実施						

9月 作業予定日 10日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	6	7	8	9	10	11
予定						
実施						
	13	14	15	16	17	18
予定						
実施						
	20	21	22	23	24	25
予定						
実施						
	27	28	29	30		
予定						
実施						

海水浴シーズンは基本、実施しない

10月 作業予定日 12日

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
予定						
実施						
	4	5	6	7	8	9
予定						
実施						
	11	12	13	14	15	16
予定						
実施						
	18	19	20	21	22	23
予定						
実施						
	25	26	27	28	29	30
予定						
実施						

11月 作業予定日 12日

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
予定						
実施						
	8	9	10	11	12	13
予定						
実施						
	15	16	17	18	19	20
予定						
実施						
	22	23	24	25	26	27
予定						
実施						
	29	30				
予定						
実施						

12月 作業予定日 8日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	6	7	8	9	10	11
予定						
実施						
	13	14	15	16	17	18
予定						
実施						
	20	21	22	23	24	25
予定						
実施						
	27	28	29	30	31	
予定						
実施						

1月 作業予定日 11日

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
予定						
実施						
	3	4	5	6	7	8
予定						
実施						
	10	11	12	13	14	15
予定						
実施						
	17	18	19	20	21	22
予定						
実施						
	24,31	25	26	27	28	29
予定						
実施						

2月 作業予定日 8日

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
予定						
実施						
	7	8	9	10	11	12
予定						
実施						
	14	15	16	17	18	19
予定						
実施						
	21	22	23	24	25	26
予定						
実施						
	28					
予定						
実施						

3月 作業予定日 0日

日	月	火	水	木	金	土
予定						
実施						
	7	8	9	10	11	12
予定						
実施						
	14	15	16	17	18	19
予定						
実施						
	21	22	23	24	25	26
予定						
実施						
	28	29	30	31		
予定						
実施						