
別紙　４－１

業務委託　　　  　電 子 納 品 提 出 物 一 覧 表

敦賀市 　　平成１８年１０月　　

業務委託における成果品については、紙媒体１部＋ＣＤ-Ｒ２部による提出に変更する。下の表には、ＣＤ－Ｒによる
納品と紙媒体による納品の別について記載している。

業
務
種
別

工
事
種
別

提出物 注　　意　　事　　項
電子媒体

（CD-R収納ﾌｫﾙﾀﾞ）
紙媒体

共
通

管理情報 ○ ×

基
本
設
計

共
通

① 設計説明書
○

(REPORT)
○

② 工事費概算書
○

(REPORT)
○

③ 仕様概要書
○

(REPORT)
○

建
築

④ 計画説明書
○

(REPORT)
○

⑤ 構造計画概要書
○

(REPORT)
○

⑥ 昇降機設備計画概要書
○

(REPORT)
○

電
気
設
備

⑦ 電気設備計画概要書
○

(REPORT)
○

⑧ 電気設備現地調査書
○

(REPORT)
○

機
械
設
備

⑨ 空気調和設備計画概要書
○

(REPORT)
○

⑩ 給排水衛生設備計画概要書
○

(REPORT)
○

⑪ 機械設備現地調査書
○

(REPORT)
○

実
施
設
計

共
通

① 設計書 Ａ４版金入り・金抜き各１部
○

(REPORT)
○

② 設計図 原図Ａ１版１部、縮小原図Ａ３版１部、製本Ａ１版２部・Ａ３版４部
○

(REPORT)
○

③ 数量積算書
○

(REPORT)
○

④ 見積比較表
○

(REPORT)
○

⑤ 見積書 宛名は請負者宛て × ○

⑥ 物価本・カタログの写 採用単価にアンダーライン × ○

⑦ 確認申請 正・副・消防用、建築工事届、建築計画概要書、防災計画書 × ○

⑧ 報告書関係

設計骨子報告書、コスト縮減検討報告書、技術検討報告書
（新方式工法・設備・材料の導入等）、防災検討書、
省エネルギー関係計算書、自然エネルギー導入検討書、
リサイクル計画書

○
(REPORT)

○

⑨ 諸官庁届出書類 × ○

⑩ 設計打合記録書
諸官庁との打合せを含む。
市が押印したものをスキャナー等で取込む必要はない。

○
(REPORT)

○

建
築

⑪ 構造計算書 ソフトの認定書共 × ○

⑫ 透視図 ２８ｃｍ×５０ｃｍ　２面　ガラス付額入り × ○

⑬ ハートビル法関係チェックリスト 利用円滑化基準、利用円滑化誘導基準
○

(REPORT)
○

電
気
設
備

⑭ 設計計算書

高圧三相短絡電流、低圧幹線短絡電流、受変電設備容量、
家発電設備容量、照度、電圧降下、幹線容量、動力負荷電流
び容量、電灯負荷電流及び容量、テレビ聴視伝送レベル、耐
強度、引込柱・支線強度

自
及

震
× ○

機
械
設
備

⑮ 設計計算書
給排水・給湯・ガス流量、換気風量、冷暖房負荷、各機器決
根拠、耐震強度

定
× ○



別紙　４－２

　　業務委託　　　　　電 子 納 品 提 出 物 一 覧 表

敦賀市 　　平成１８年１０月　　

業
務
種
別

書
類
種
別

提出物 注　　意　　事　　項
電子媒体

（CD-R収納ﾌｫ
紙媒体

ﾙﾀﾞ）

監
理
委
託

報
告
書

① 報告書 市が押印したものをスキャナー等で取込む必要はない。
○

(REPORT)
○

② 提案書 同上
○

(REPORT)
○

③ 指示書 同上
○

(REPORT)
○

④ 協議書 同上
○

(REPORT)
○

打
合
せ
簿

⑤ 打合せ簿 同上
○

(REPORT)
○

耐
震
診
断

報
告
書

① 各部門別診断結果表 × ○

② 調査結果 × ○

③ 計算過程 × ○

④ 判定書 × ○

耐
震
診
断
報
告

⑥ 写真 コア抜き状況、建物の東西南北全景、劣化状況
○

(REPORT)
○

⑦ 計算書 計算過程が確認できるもの
○

(REPORT)
○

耐
震
補
強
計
画

報
告
書

① 耐震補強目標値
○

(REPORT)
○

② 事前調査結果
○

(REPORT)
○

③ 耐震補強工法の選定
○

(REPORT)
○

④ 計算過程
○

(REPORT)
○

⑥ 判定書
○

(REPORT)
○

⑦ 耐震補強工事費概算書
○

(REPORT)
○

共
通

図面
○

(DRAWING)
○


	建築営繕業務

